

平成 24 年度発注予定工事

公表年月日 平成24年4月20日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|----------------------|------------|--------|------|--|--------|----|
| 1 | 随意契約 | クレーン設備定期点検及び修繕工事 | 勝浦市 串浜 地先 | 清掃施設 | 約3ヶ月 | 6月、2月定期点検及び修繕工事 | 第1 四半期 | |
| 2 | 随意契約 | ごみ処理施設修繕工事 | 勝浦市 串浜 地先 | 清掃施設 | 約7ヶ月 | 給じん装置掻取り器補修、焼却炉耐火物点検補修、不燃物取出コンベヤ補修他 | 第1 四半期 | |
| 3 | 随意契約 | 衛生処理場設備修繕工事 | 勝浦市 部原 地先 | 清掃施設 | 約3ヶ月 | 槽内清掃点検、活性炭再生炉オーバーホール、前処理機オーバーホール 他 | 第1 四半期 | |
| 4 | 指名競争入札 | 窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事 | 勝浦市 市内6保育所 | 建具 | 約1ヶ月 | 市内6保育所に飛散防止フィルムを貼付することにより地震における避難経路を確保する。 | 第1 四半期 | |
| 5 | 指名競争入札 | 転落防止柵設置工事 北谷南谷線 | 勝浦市 新官 地内 | 土木 | 約2ヶ月 | フェンス設置換え H=2.5m L=46m | 第1 四半期 | |
| 6 | 指名競争入札 | 排水整備工事 仲本町中島場線 | 勝浦市 墨名 地内 | 土木 | 約3ヶ月 | 消音型側溝300×300 L=37m 暗渠排水管φ300 L=8m 集水柵□500×500 N=2基 | 第1 四半期 | |
| 7 | 指名競争入札 | 排水整備工事 三田南谷線 | 勝浦市 川津 地内 | 土木 | 約3ヶ月 | 消音型側溝300×300 L=60m 集水柵□600×600 N=1基 | 第1 四半期 | |
| 8 | 指名競争入札 | 農業体質強化基盤整備工事（23年度繰越） | 勝浦市 杉戸 地先 | 土木 | 約3ヶ月 | 農道舗装 L=610m | 第1 四半期 | |
| 9 | 指名競争入札 | 守谷漁港正面防波堤改修工事(23年繰越) | 勝浦市 守谷 地先 | 土木 | 約4ヶ月 | 正面防波堤 L=22.2m | 第1 四半期 | |
| 10 | 指名競争入札 | 総野小学校校舎屋根防水改修工事 | 勝浦市 蟹田 地内 | 防水 | 約3ヶ月 | 校舎屋根防水改修工事 | 第1 四半期 | |
| 11 | 指名競争入札 | 送水ポンプ改修工事 | 勝浦市 佐野浄水場 | 機械器具設置 | 約6ヶ月 | 清水用陸上多段ポンプ取替 4台 | 第1 四半期 | |

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|------------------|-------------|------|------|--|---------|----|
| 12 | 指名競争入札 | 配水管布設替工事 | 勝浦市 松部 地内 | 水道施設 | 約4ヶ月 | 松部地内 Φ100mm外Hi-VP布設 総延長L=258m | 第 1 四半期 | |
| 13 | 指名競争入札 | 避難路整備工事 浜勝浦法定外道路 | 勝浦市 浜勝浦 地先 | 土木 | 約3ヶ月 | コンクリート舗装、踏板、手摺り設置 | 第 2 四半期 | |
| 14 | 指名競争入札 | 避難路整備工事 向台坂ノ下線 | 勝浦市 鶴原 地先 | 土木 | 約3ヶ月 | コンクリート舗装、転落防止柵設置 | 第 2 四半期 | |
| 15 | 随意契約 | 避難所表示看板設置工事 | 勝浦市 市内625箇所 | 土木 | 約6ヶ月 | 避難地、誘導標識、海拔表示看板設置 | 第 2 四半期 | |
| 16 | 随意契約 | 中央監視システム更新修繕 | 勝浦市 新官 地内 | 電気通信 | 約2ヶ月 | 自動制御機器修繕 | 第 2 四半期 | |
| 17 | 指名競争入札 | 道路改良工事 細田小谷行司線 | 勝浦市 松部 地内 | 土木 | 約3ヶ月 | 消音型側溝250×250 L=70m AS舗装 L=70m W=1.0m A=70m ² | 第 2 四半期 | |
| 18 | 指名競争入札 | 配水管新設工事 | 勝浦市 市野川 地内 | 水道施設 | 約6ヶ月 | 未普及地域解消事業 Φ100mm Hi-VP布設 延長L=1,213m | 第 2 四半期 | |
| 19 | 指名競争入札 | 配水管新設工事 | 勝浦市 小松野 地内 | 水道施設 | 約6ヶ月 | 未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=1,010m | 第 2 四半期 | |
| 20 | 指名競争入札 | 配水管新設工事 | 勝浦市 大楠 地内 | 水道施設 | 約4ヶ月 | 未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=770m | 第 2 四半期 | |
| 21 | 指名競争入札 | 配水管新設工事 | 勝浦市 中倉 地内 | 水道施設 | 約4ヶ月 | 未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=788m | 第 2 四半期 | |
| 22 | 指名競争入札 | 配水管布設替工事 | 勝浦市 浜勝浦 地内 | 水道施設 | 約3ヶ月 | 市道 北西仲通線外1路線 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管布設 延長L=150m | 第 3 四半期 | |
| 23 | 指名競争入札 | 配水管布設替工事 | 勝浦市 浜勝浦 地内 | 水道施設 | 約3ヶ月 | 市道 新地ヶ台郭内線・恵比寿台隧道 Φ75mmHi-VP布設 延長L=130m | 第 3 四半期 | |