

## 平成 24 年度発注予定工事

公表年月日 平成24年10月12日

所属名 勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
1	随意契約	クレーン設備定期点検及び修繕工事	勝浦市 串浜 地先	清掃施設	約3ヶ月	6月、2月定期点検及び修繕工事	第1 四半期	発注済
2	随意契約	ごみ処理施設修繕工事	勝浦市 串浜 地先	清掃施設	約7ヶ月	給じん装置掻取り器補修、焼却炉耐火物点検補修、不燃物取出コンベヤ補修他	第1 四半期	発注済
3	随意契約	衛生処理場設備修繕工事	勝浦市 部原 地先	清掃施設	約3ヶ月	槽内清掃点検、活性炭再生炉オーバーホール、前処理機オーバーホール 他	第1 四半期	発注済
4	指名競争入札	窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事	勝浦市 市内6保育所	建具	約1ヶ月	市内6保育所に飛散防止フィルムを貼付することにより地震における避難経路を確保する。	第1 四半期	発注済
5	指名競争入札	転落防止柵設置工事 田ノ谷権瀬線	勝浦市 新官 地内	土木	約2ヶ月	フェンス設置換え H=2.5m L=46m	第1 四半期	発注済 路線河海名変更
6	指名競争入札	排水整備工事 仲本町中島場線	勝浦市 墨名 地内	土木	約3ヶ月	消音型側溝300×300 L=37m 暗渠排水管φ300 L=8m 集水柵□500×500 N=2基	第1 四半期	発注済
7	指名競争入札	排水整備工事 三田南谷線	勝浦市 川津 地内	土木	約3ヶ月	消音型側溝300×300 L=60m 集水柵□600×600 N=1基	第1 四半期	発注済
8	指名競争入札	農業体質強化基盤整備工事（23年度繰越）	勝浦市 杉戸 地先	土木	約3ヶ月	農道舗装 L=610m	第1 四半期	発注済
9	指名競争入札	守谷漁港正面防波堤改修工事(23年繰越)	勝浦市 守谷 地先	土木	約4ヶ月	正面防波堤 L=22.2m	第1 四半期	発注済
10	指名競争入札	総野小学校校舎屋根防水改修工事	勝浦市 蟹田 地内	防水	約3ヶ月	校舎屋根防水改修工事	第1 四半期	発注済
11	指名競争入札	送水ポンプ改修工事	勝浦市 佐野浄水場	機械器具設置	約6ヶ月	清水用陸上多段ポンプ取替 4台	第1 四半期	発注済

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
12	指名競争入札	配水管布設替工事	勝浦市 松部 地内	水道施設	約4ヶ月	松部地内 Φ100mm外Hi-VP布設 総延長L=258m	第1 四半期	発注済
13	指名競争入札	避難路整備工事 浜勝浦法定外道路	勝浦市 浜勝浦 地先	土木	約3ヶ月	コンクリート舗装、踏板、手摺り設置	第2 四半期	発注済
14	指名競争入札	避難路整備工事 向台坂ノ下線	勝浦市 鶴原 地先	土木	約3ヶ月	コンクリート舗装、転落防止柵設置	第2 四半期	発注済
15	随意契約	避難所表示看板設置工事	勝浦市 市内625箇所	土木	約6ヶ月	避難地、誘導標識、海拔表示看板設置	第2 四半期	発注済
16	随意契約	中央監視システム更新修繕	勝浦市 新官 地内	電気通信	約2ヶ月	自動制御機器修繕	第2 四半期	発注済
17	指名競争入札	道路改良工事 細田小谷行司線	勝浦市 松部 地内	土木	約3ヶ月	消音型側溝250×250 L=70m AS舗装 L=70m W=1.0m A=70m <sup>2</sup>	第2 四半期	発注済
18	指名競争入札	舗装修繕工事 春日浦春日畑線	勝浦市 串浜 地内	土木	約2ヶ月	AS舗装打換 L=130m W=3m A=390m <sup>2</sup>	第3 四半期	追加
19	指名競争入札	串浜漁港維持補修工事	勝浦市 串浜 地先	土木	約4ヶ月	導流堤 L=16.0m	第3 四半期	追加
20	指名競争入札	勝浦東部漁港（部原地区）東物揚場維持補修工事	勝浦市 部原 地先	土木	約4ヶ月	物揚場 L=7.6m	第3 四半期	追加
21	指名競争入札	小規模治山緊急整備工事	勝浦市 興津 地先	土木	約4ヶ月	モルタル吹付工 L=20m A=220m <sup>2</sup>	第3 四半期	追加
22	指名競争入札	小規模治山緊急整備工事	勝浦市 松部 地先	土木	約4ヶ月	モルタル吹付工 L=20.5m A=110m <sup>2</sup>	第3 四半期	追加
23	指名競争入札	市営野球場代替施設整備工事	勝浦市 小羽戸 地内 (北中学校)	土木	約3ヶ月	暗渠排水敷設 VP-200 L=約80m " (有孔管) φ150 L=約170m 他 防球フェンス設置H=4700 L=約50m	第3 四半期	追加
24	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市 市野川 地内	水道施設	約4ヶ月	未普及地域解消事業 Φ100mm Hi-VP布設 延長L=1,213m	第3 四半期	工事期間変更 発注予定時期変更

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
25	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市 小松野 地内	水道施設	約4ヶ月	未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=1,010m	第3 四半期	工事期間変更 発注予定時期変更
26	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市 大楠 地内	水道施設	約4ヶ月	未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=770m	第3 四半期	発注予定時期変更
27	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市 中倉 地内	水道施設	約4ヶ月	未普及地域解消事業 Φ100mm外 Hi-VP布設 総延長L=788m	第3 四半期	発注予定時期変更
28	指名競争入札	配水管布設替工事	勝浦市 浜勝浦 地内	水道施設	約3ヶ月	市道 西仲通線外1路線 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管布設 延長L=150m	第3 四半期	
29	指名競争入札	配水管布設替工事	勝浦市 浜勝浦 地内	水道施設	約3ヶ月	市道 新地ヶ台郭内線・恵比寿台隧道 Φ75mmHi-VP布設 延長L=130m	第3 四半期	
30	指名競争入札	豊浜小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事	勝浦市 新官 地内	建築	約9ヶ月	鉄骨鉄筋コンクリート造2階 延べ面積846㎡	第4 四半期	追加
31	指名競争入札	総野小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事	勝浦市 蟹田 地内	建築	約9ヶ月	鉄骨鉄筋コンクリート造2階 延べ面積820㎡	第4 四半期	追加
32	指名競争入札	勝浦小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事	勝浦市 墨名 地内	建築	約9ヶ月	鉄骨鉄筋コンクリート造2階 延べ面積826㎡	第4 四半期	追加
33	指名競争入札	北中学校体育館耐震補強及び大規模改修工事	勝浦市 小羽戸 地内	建築	約9ヶ月	鉄骨造2階 延べ面積1,001㎡	第4 四半期	追加
34	一般競争入札	勝浦中学校体育館改築工事	勝浦市 出水 地内	建築	約12ヶ月	鉄骨鉄筋コンクリート造2階 延べ面積1,426㎡	第4 四半期	追加