

令和6年度発注予定工事

公表年月日 令和6年7月10日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|----------------------|----------------|--------|-------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 通常型指名競争入札 | 旧勝浦診療所敷地排水対策工事 | 勝浦市 松野地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | 土砂等運搬による整地、側溝清掃 | 第1四半期 | 令和5年度予算繰越事業 |
| 2 | 随意契約 | 勝浦市防災行政無線デジタル化改修工事 | 勝浦市内 | 電気通信工事 | 約10ヶ月 | 防災行政無線の子局一式を追加設置 | 第1四半期 第2四半期 | 令和5年度デジタル化工事完了後の難聴地域を改善するもの |
| 3 | 随意契約 | クレーン設備定期点検及び修繕工事 | 勝浦市 串浜 清掃センター内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 | ゴミピット内のクレーン設備定期点検及び修繕 | 第1四半期 | 発注済 |
| 4 | 随意契約 | クリーンセンター維持補修工事 | 勝浦市 串浜 清掃センター内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 | 焼却施設(焼却炉、高温ダクト等)維持補修 | 第1四半期 | |
| 5 | 随意契約 | クリーンセンター施設改修工事 | 勝浦市 串浜 清掃センター内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 | 焼却施設(煙突内部清掃・点検等)改修 | 第1四半期 | |
| 6 | 随意契約 | 衛生処理場維持補修工事 | 勝浦市 部原 衛生処理場内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 | 衛生処理設備(槽内清掃等)維持補修 | 第1四半期 | 発注済 |
| 7 | 随意契約 | 衛生処理場改修工事 | 勝浦市 部原 衛生処理場内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 | 衛生処理設備(動力制御盤機器更新等)改修 衛生処理設備(次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ更新等)改修 | 第1四半期 | 発注済 工事概要の変更 |
| 8 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(大沢台宿線) | 勝浦市 大沢 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=168m A=459m ² 1工区 L=102m A=265m ² 2工区 L=66m A=194m ² | 第1四半期 | |
| 9 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(白石山下線) | 勝浦市 中島 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=68m A=186m ² | 第1四半期 | |
| 10 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(街路)(墨名苗代台線) | 勝浦市 墨名 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=43m A=207m ² | 第1四半期 | |
| 11 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(街路)(中島北見坊2号線) | 勝浦市 新官 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=60m A=139m ² U型側溝設置 300B L=20.4m | 第1四半期 | |
| 12 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(街路)(塩田湊線) | 勝浦市 興津 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=140m A=623m ² | 第1四半期 | |

令和6年度発注予定工事

公表年月日 令和6年7月10日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|-----------------------------|---|--------|--------------|---|----------------|------------------|
| 13 | 通常型指名競争入札 | 舗装新設工事外(木落西柿木堀線) | 勝浦市 市野川 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装 L=295m A=835m2 打換 1工区 L=50m A=234m2 新設 2工区 L=245m A=601m2 | 第1四半期 | |
| 14 | 通常型指名競争入札 | 舗装新設工事(法定外公共物(道路)) | 勝浦市 松野 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装 L=134m A=370m2 | 第1四半期 | |
| 15 | 一般競争入札(標準型) | 漁港施設災害復旧工事 | 勝浦市 串浜 地先(串浜漁港) 勝浦市 新官 地先(勝浦東部漁港(豊浜地区)) | 土木一式工事 | 約9か月 約7ヶ月 | 串浜南防波堤 工事延長 L=12.7m 上部工 L=12.7m 本体工 L=12.7m 基礎工 L=14.8m 仮設工 L=254.9m 新官中防波堤 工事延長 L=11.0m 上部工 L=11.0m 本体工 L=11.0m 基礎工 L=11.3m 仮設工 L=188.0m 新官防波堤工事延長 L=5.1m 上部工 L=5.1m 本体工 L=5.1m 基礎工 L=6.1m 仮設工 L=28.0m | 第1四半期 第2四半期 | 工事期間及び発注予定時期の変更 |
| 16 | 通常型指名競争入札 | フロキュレーター減速機更新工事 | 勝浦市 佐野浄水場 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 | 2系1・4号機フロキュレーター減速機の更新 | 第1四半期 | 発注済 |
| 17 | 通常型指名競争入札 | 勝浦中学校テニスコート脇排水整備工事 | 勝浦市 出水 地内(勝浦中学校) | 土木一式工事 | 約3ヶ月 | U字溝設置 LDU240 L=124m 集水枘設置 N=1基 | 第1四半期 | 発注済 |
| 18 | 通常型指名競争入札 | 勝浦中学校表坂・裏坂歩行者用すべり止め舗装工事 | 勝浦市 出水 地内(勝浦中学校) | 土木一式工事 | 約3ヶ月 | すべり止め舗装工 L=260m A=260m 表坂 L=170m A=170m2 裏坂 L=90m A=90m2 | 第1四半期 | 発注済 |
| 19 | 通常型指名競争入札 | トンネル照明改修工事(松部吉尾鶴原線(小吉トンネル)) | 勝浦市 吉尾 地内 | 電気工事 | 約3ヶ月 | 照明器具撤去 22台、照明器具設置 24台 | 第2四半期 第1四半期 | 発注予定時期の変更 発注済 |
| 20 | 通常型指名競争入札 | 道路区画線等線引工事(鶴原荒川線) | 勝浦市 鶴原 地内 外 | 塗装工事 | 約3ヶ月 | 外側線 実線 W=1cm L=2260m 中央線 破線 W=15cm L=1500m | 第2四半期 第1四半期 | 発注予定時期の変更 発注済 |

令和6年度発注予定工事

公表年月日 令和6年7月10日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|-------------------------|-------------|--------|------|--|----------------|------------------|
| 21 | 通常型指名競争入札 | 道路区画線等線引工事(部原川津勝浦線外1路線) | 勝浦市 新官 地内 外 | 塗装工事 | 約3ヶ月 | 外側線 実線 W=1cm L=3620m | 第2四半期 | |
| 22 | 通常型指名競争入札 | 排水整備工事(西仲通線) | 勝浦市 浜勝浦 地内 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 | 消音型側溝 300×300 L=50m | 第2四半期 | |
| 23 | 通常型指名競争入札 | 排水整備工事(キリギリス山田川線) | 勝浦市 部原 地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | 消音型側溝 300×300 L=76m | 第2四半期 | |
| 24 | 通常型指名競争入札 | 路肩復旧工事(新坂沢倉線) | 勝浦市 沢倉 地内 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 | 盛土 V=50m ³ 、木柵 L=11m | 第2四半期 | |
| 25 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(新坂沢倉線) | 勝浦市 沢倉 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=98m A=661m ² | 第2四半期 | |
| 26 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(鶴原荒川線) | 勝浦市 鶴原 地内 | ほ装工事 | 約4ヶ月 | AS舗装打換 L=140m A=900m ² | 第2四半期 | |
| 27 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(芳賀市野川線) | 勝浦市 芳賀 地内 | ほ装工事 | 約3ヶ月 | AS舗装打換 L=150m A=540m ² | 第2四半期 | |
| 28 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(芳賀市野川線(2)) | 勝浦市 芳賀 地内 | ほ装工事 | 約4ヶ月 | AS舗装打換 L=270m A=810m ² | 第2四半期 | |
| 29 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(中里1号線) | 勝浦市 中里 地内 | ほ装工事 | 約4ヶ月 | AS舗装打換 L=105m A=250m ² U字溝 300 L=7.2m | 第2四半期 第1四半期 | 発注予定時期の変更 発注済 |
| 30 | 通常型指名競争入札 | 橋りょう修繕工事(川津萬名浦線(勝浦1号橋)) | 勝浦市 勝浦 地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | ひび割れ注入工 1構造物、断面修復工 1構造物、舗装修繕工 1式、地覆打替え工 1式、防護柵設置工 L=2.7m、水切り設置工 1式 | 第2四半期 | |
| 31 | 通常型指名競争入札 | 橋りょう修繕工事(中島堀込線(中島橋)) | 勝浦市 中島 地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | 断面修復工 1構造物、水切り設置工 1式 | 第2四半期 | |

令和6年度発注予定工事

公表年月日 令和6年7月10日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|-------------------------|----------------------|----------|------|--|----------------|------------------|
| 32 | 通常型指名競争入札 | 橋りょう修繕工事(北広田下タノ沢線(宮前橋)) | 勝浦市 杉戸 地内 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 | ひび割れ充填工 1構造物、断面補修工 1構造物、塗装塗替え工 A=90.4m ² 、当て板補修工 1式、舗装補修工 1式、伸縮装置交換工 1式、地覆打替え工 1式、水切り設置工 1式、排水管設置工 1式 | 第2四半期 | |
| 33 | 通常型指名競争入札 | 道路改良工事(原1号線) | 勝浦市 上野 地内 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 | 道路工 L=110m | 第2四半期 | |
| 34 | 通常型指名競争入札 | 道路改良工事(板割戸線) | 勝浦市 新戸 地内 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 | 道路工 L=70m | 第2四半期 | |
| 35 | 通常型指名競争入札 | 河川維持補修工事(台宿川) | 勝浦市 上植野 地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | コンクリートブロック積 L=9m A=23m ² | 第2四半期 | |
| 36 | 通常型指名競争入札 | 河川維持補修工事(石神川) | 勝浦市 大森 地内 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 | コンクリートブロック積 L=10m A=40m ² | 第2四半期 | |
| 37 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(志村2号線) | 勝浦市 鶴原 地内 | ほ装工事 | 約4ヶ月 | CO舗装打換 L=70m A=203m ² | 第2四半期 第1四半期 | 発注予定時期の変更 発注済 |
| 38 | 通常型指名競争入札 | 舗装修繕工事(峯山権瀬1号線) | 勝浦市 新官 地内 | ほ装工事 | 約4ヶ月 | AS舗装打換 L=146m A=525m ² | 第2四半期 第1四半期 | 発注予定時期の変更 発注済 |
| 39 | 通常型指名競争入札 | 配水管(石綿セメント管)布設替工事 | 勝浦市 大沢地先 | 管工事 | 約4ヶ月 | 配水管(石綿セメント管)布設替 φ100mm他 L367.7m | 第2四半期 | |
| 40 | 通常型指名競争入札 | 共同管(鋼管)布設替工事 | 勝浦市 浜勝浦地先 | 管工事 | 約2ヶ月 | 共同管(鋼管)布設替 φ40mm L=42.0m | 第2四半期 | |
| 41 | 通常型指名競争入札 | 配水管布設工事 | 勝浦市 宿戸地先 | 管工事 | 約4ヶ月 | 配水管布設 φ75mm他 L=715.0m | 第2四半期 | |
| 42 | 随意契約 | 火葬炉設備修繕工事 | 勝浦市 松部116番地1(かつうら聖苑) | 機械器具設置工事 | 約4ヶ月 | 火葬炉修繕に伴う設備工事一式 | 第3四半期 | |

令和6年度発注予定工事

公表年月日 令和6年7月10日

所属名 勝浦市

| No. | 入札方法及び契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------|------------------|------------------|--------|---------------|---|----------------|--------------------------|
| 43 | 通常型指名競争入札 | クリーンセンター給水施設修繕工事 | 勝浦市 串浜 清掃センター内 | 清掃施設工事 | 約12ヶ月 約6ヶ月 | 焼却施設(焼却炉、高温ダクト等)維持補修 深井戸水中ポンプ引上げ、挿入、井戸ジェット洗淨 | 第3四半期 第2四半期 | 工事期間及び概要の変更 発注予定時期の変更 |
| 44 | 通常型指名競争入札 | 市営住宅外壁改修工事 | 勝浦市 沢倉 地内 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 | 外壁再塗装 N=5棟 | 第3四半期 | |
| 45 | 通常型指名競争入札 | 配水管移設工事 | 勝浦市 名木 | 管工事 | 約3ヶ月 | 配水管移設 φ75mm L=170.0m | 第3四半期 | |
| | 通常型指名競争入札 | 総野小学校児童昇降口建具改修工事 | 勝浦市 蟹田 地内(総野小学校) | 建具工事 | 約3ヶ月 | 総野小学校の児童昇降口の建具改修工事 | 第1四半期 | 取消し |